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2. Część opisowa  

2.a Stan istniejący 

Zatrudnienie: 

Personel  szkoły – 30 osób 

Uczniowie: 

-205 dzieci: 

92 – chłopców 

113 - dziewczynek 

W stanie istniejącym do sal dydaktycznych, pomieszczeń dodatkowych i sanitariatów 

ogólnodostępnych personelu i dla uczniów można dostać się z komunikacji ogólnej parteru 

oraz Pieter. Wejście główne od wschodniej strony. Dodatkowe wejście z planowaną pochylnią 

NPS od strony zachodniej frontowej części budynku.  

Wyjścia ewakuacyjne znajdują się jeszcze w prostopadle usytuowanym skrzydle zachodnim 

oraz części hali sportowej w zachodnio-południowej części obiektu. 

Pochylnia jest objęta innym postępowaniem udzielonego pozwolenia na budowę i jest poza 

zakresem opracowania.  

Obsługa osób niepełnosprawnych 

 

Obecnie dostęp dla osób niepełnosprawnych jest ograniczony i ewentualna pomoc w dostępie dla 

takich osób jest organizowana indywidualnie. Przedszkole jest dostępne z poziomu terenu po przez 

schody zewnętrzne. Ewentualne pochylnie są opracowane i objęte decyzją pozwolenia na budowę 

w odrębnym opracowaniu będącym w posiadaniu inwestora. Na poszczególne kondygnacje można 

dostać się tylko za pomocą schodów. Planowana platforma lub winda zewnętrzna w następnym 

etapie. 

 

UWAGI OGÓLNE  

 

We wszystkich pomieszczenia, w których przeprowadzane są zajęcia edukacyjne wysokość 

min. 3m. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, zapewniono wysokość  

2,5m w komunikacji ogólnej minimum 2,5m. Wszystkie stosowane materiały wykończeniowe 

posiadają atesty do stosowania w obiektach szkolnych. 

Meble i urządzenia z odpowiednimi atestami. 
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2.b Projekt przystosowania istniejących ogólnodostępnych sanitariatów do obecnie   

obowiązujących wymogów i przepisów. 

 

Niniejszy projekt polega na przystosowaniu istniejących ogólnodostępnych sanitariatów dla 

personelu i uczniów do obecnie obowiązujących wymogów i przepisów.  

Ilości osób personelu oraz uczniów bez zmian.  

 

Sanitariaty objęte opracowaniem oznaczone na załączonych rysunkach.  

1. Sanitariaty przy wejściu głównym na parterze. 

2. Sanitariaty na I Pietrze we frontowej części budynku 

3. Sanitariaty na I Pietrze w zachodnim skrzydle (nad częścią 

wyremontowanego przedszkola) 

4. Sanitariaty na II Pietrze w skrzydle zachodnim (nad sanitariatami jak pkt. 

3) 

Każdy z sanitariatów ma zapewniony dostęp z komunikacji ogólnodostępnej. Wyposażony 

w przedsionek, wentylację grawitacyjną oraz w wodę ciepłą i zimną. Projektuje się 

sumarycznie 2 toalety dla osób nie pełnosprawnych. Do tego 8 misek ustępowych dla płci 

damskiej oraz 7 misek oraz 4 pisuarów dla płci męskiej uczniów.  Dla personelu 3 misek 

ustępowych. Co spełnia warunki przewidziane w przepisach tj. ilość urządzeń na osoby. 

Dostęp do toalet z komunikacji ogólnodostępnej do przedsionka oraz do strefy kabin drzwi 

o świetle 90x200 minimum. Do samych kabin 80x200 (część kabin wydzielono ściankami w 

systemie giszetowym)  

Zapewniono wentylację grawitacyjną z wymuszeniem mechanicznym po przez 

zamontowanie wentylatorów w kratkach kanałów wentylacyjnych . Przy pisuarza kratka w 

podłodze i złaczka z wodą.  Ściany do wysokości 2,1m i podłogi zostaną wykończone płytkami 

ceramicznymi, łatwo zmywalnymi w odpowiedniej klasie i certyfikatami przewidzianymi  

dla tego typu obiektów użyteczności publicznych.  

Urządzenia zamontowane na odpowiedniej wysokości. Toaleta NPS zapewniająca 

swobodne przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Kwadrat 150x150cm. Wyposażona w 

uchwyty pomocnicze. 

 

Obsługa osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych zostanie zapewniony po przez drzwi 90x200 w 

świetle ościeżnicy. Pochylnie zewnętrzne które są w odrębnym opracowaniu i uzyskały 

pozwolenia na budowę. Decyzja ta jest w posiadaniu inwestora i realizowana etapowo. 

Dodatkowo w planach jest dostosowanie obiektu po przez wykonanie windy zewnętrznej 

umożliwiającej przedostanie się osób niepełnosprawnych na poszczególne kondygnacje.  
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UWAGI OGÓLNE  

 zapewniono wymagane przepisami powierzchnie pomieszczeń.  

 We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, zapewniono 

wysokość 2,5m, 

 Wszystkie stosowane materiały wykończeniowe posiadają atesty do stosowania w 

obiektach edukacyjnych 

 Meble i urządzenia w pomieszczeniach są przystosowane do mycia i dezynfekcji. 

 
2.c  Projekt prac na poszczególnych kondygnacjach 

Piwnica 

 

1. Klatka wewnętrzne B  (lastryko) 

-wykonanie uzupełnień w spękaniach, itp.. 

-demontaż balustrad, 

-wykonanie szlifowania  zewnętrznej warstwy powierzchni stopni i spoczników.  

-dokładne oczyszczenie powierzchni 

-polerowanie lastryko za pomocą polerek i pasty 

-impregnacja powierzchni stopni i spoczników  

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr11 

 

2. Klatka schodowa A (gres) 

-uzupełnienie ubytków w fudze 

- demontaż balustrad 

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr11 

-ściany: usunąć wierzchnia warstwę farby, uzupełnić ubytki, zagruntować i pomalować 

farbami lateksowymi kolor biały. 

 

3.  Ściany korytarzy:  

           - usunąć wierzchnia warstwę farby,  

-uzupełnić ubytki,  

-zagruntować 

-pomalować farbami akrylowymi koloru biały. 

 

4. wymiana stolarki okiennej wg zestawienia stolarki 

 

5. Klatka D 

 -oczyszczenie gresu 

 -uzuepłnienie fugowania 

 

 

 

Parter 

 

1. Schody zewnętrzne 1 główne ~64,61m2 powierzchni (stopnie +spocznik) 

-skucie zewnętrznej warstwy 

-zagruntowanie 
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-usunięcie istniejących balustrad 

-gres na kleju mrozoodpornym 

-wypełnienie fugą mrozoodporną 

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr12 

 

2. Schody zewnętrze 2 (tył) ~25m2 powierzchni (stopnie +spocznik) 

- skucie zewnętrznej warstwy 

-zagruntowanie 

-gres na kleju mrozoodpornym 

-wypełnienie fugą mrozoodporną 

-Wykonanie pochylni na podstawie projektu i pozwolenia będącego w posiadaniu 

Szkoły. 

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr12 

 

3. Posadzka parter   

-~207,61m2 korytarz, 

-~254,71m2 pomieszczenia objęte opracowaniem, 

-usunięcie zewnętrznej warstwy, 

-skucie posadzki betonowej w miejscach widocznych spękań, odparzeń, itp. 

-zagruntowanie, 

-wylanie posadzki samopoziomującej, 

-gres na kleju elastycznym, 

-wypełnienie fugą. 

 

4. Klatki wewnętrzne B i C (lastryko) 

-wykonanie uzupełnień w spękaniach, itp.. 

-demontaż balustrad, 

-wykonanie szlifowania  zewnętrznej warstwy powierzchni stopni i spoczników.  

-dokładne oczyszczenie powierzchni 

-polerowanie lastryko za pomocą polerek i pasty 

-impregnacja powierzchni stopni i spoczników  

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr11 

 

5. Klatka schodowa A (gres) 

-uzupełnienie ubytków w fudze 

- demontaż balustrad 

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr.11 

-ściany: usunąć wierzchnia warstwę farby, uzupełnić ubytki, zagruntować i pomalować 

farbami lateksowymi kolor biały. 

 

6.  Ściany korytarzy:  

           - usunąć wierzchnia warstwę farby,  

-uzupełnić ubytki,  

-zagruntować 

-do wysokości krawędzi drzwi wykleić panelem PCV typu Mural Caplypso 7307 Lotus 

firmy Gerflor  (210cm wysokości) 

-powyżej panelu pomalować farbami akrylowymi koloru biały. 

 

7. Stolarkę drzwiową z zakresu opracowania należy usunąć i wg zestawienia stolarki po 

wyborze producenta przygotować otworowanie w ścianach i zamontować nową 

stolarkę. 
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Pietro I 

 

 

1. Posadzka korytarza Pietro:  

-usunięcie zewnętrznej warstwy 

-skucie posadzki betonowej w miejscach widocznych spękań, odparzeń, itp. 

-zagruntowanie 

-wylanie posadzki samopoziomującej 

-Wyłożenie posadzki PCV typu Gerflor Poesy - 8626 Rime z wywinięciem na cokoły 

10cm 

 

2. Klatki wewnętrzne B i C (lastryko) 

-wykonanie uzupełnień w spękaniach, itp.. 

-demontaż balustrad, 

-wykonanie szlifowania  zewnętrznej warstwy powierzchni stopni i spoczników.  

-dokładne oczyszczenie powierzchni 

-polerowanie lastryko za pomocą polerek i pasty 

-impregnacja powierzchni stopni i spoczników  

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr11 

 

3. Klatka schodowa A (gres) 

-uzupełnienie ubytków w fudze 

- demontaż balustrad 

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr11 

-ściany: usunąć wierzchnia warstwę farby, uzupełnić ubytki, zagruntować i pomalować 

farbami lateksowymi kolor biały. 

 

4.  Ściany korytarzy:  

           - usunąć wierzchnia warstwę farby,  

-uzupełnić ubytki,  

-zagruntować 

-do wysokości krawędzi drzwi wykleić panelem PCV typu Mural Caplypso 7307 Lotus 

firmy Gerflor  (210cm wysokości) 

-powyżej panelu pomalować farbami akrylowymi koloru biały. 

 

5. Stolarkę drzwiową z zakresu opracowania należy usunąć i wg zestawienia stolarki po 

wyborze producenta przygotować otworowanie w ścianach i zamontować nową 

stolarkę. 

 

 

 

Piętro II 

 

1. Posadzka korytarza Pietro:  

-usunięcie zewnętrznej warstwy 

-skucie posadzki betonowej w miejscach widocznych spękań, odparzeń, itp. 

-zagruntowanie 

-wylanie posadzki samopoziomującej 

-Wyłożenie posadzki PCV Gerflor Poesy - 8626 Rimer z wywinięciem na cokoły 10cm 

 

2. Klatka schodowa A (gres) 
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-uzupełnienie ubytków w fudze 

- demontaż balustrad 

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr11 

-ściany: usunąć wierzchnia warstwę farby, uzupełnić ubytki, zagruntować i pomalować 

farbami lateksowymi kolor biały. 

 

3. Ściany korytarzy:  

          - usunąć wierzchnia warstwę farby,  

-uzupełnić ubytki,  

-zagruntować 

-do wysokości krawędzi drzwi wykleić panelem PCV typu Mural Caplypso 7307 Lotus 

firmy Gerflor  (210cm wysokości) 

-powyżej panelu pomalować farbami akrylowymi koloru biały. 

 

4. Stolarkę drzwiową z zakresu opracowania należy usunąć i wg zestawienia stolarki po 

wyborze producenta przygotować otworowanie w ścianach i zamontować nową 

stolarkę. 

 

 

 

 

Prace związane z dachem: 

 

Dach 2 (zaleca się wykonanie pokrycia dachu w gotowych rozwiązaniach systemowych   

 np. Swisspor EPS 100) 

  -oczyścić zewnętrzną powierzchnię połaci dachowych 

  -zagruntować 

  -pokryć papą  

  -nakleić styropapę 

  -Pokryć wierzchnią papą termozgrzewalną 

  -Obróbki blacharskie na zakończeniu połaci z odprowadzeniem wody do rynien 

 
 
 

Dach 1 

 -zdjąć polepę  

 -oczyścić powierzchnię 

 -zagruntować 

 -wyłożyć folię paroizolacyjną 

 -wyłożyć wełną mineralną 15cm twardą 

 -zabezpieczyć folią paroizolacyjną 

 -miejscowo  płyta niepalna np. Fermacell ułożona na podłożu z wełny mineralnej 

 
 

 

 

Wykończenia podłóg i ścian: 

 

-Posadzki parter ( korytarze, pomieszczenia i łazienka) Gres Jasny beżNowa Gala AT02 

Lappato 

-Ściany łazienek Nowa gala CN99 polerowany  

-podłoga korytarza piętro I i II projektowana posadzka PCV Gerflor Poesy - 8626 Rime 
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3. Część rysunkowa 
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