



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Krypno Kościelne, dn. 11.07.2014r.

IN.271.4.2014

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i <http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl>
REGON: 050659415 NIP: 546-13-38-716

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w Gminie Krypno

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU.2013.907 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”

I. Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Załącznik Nr 6 do SIWZ (wzór umowy) § 3 ust.3 pkt. 14 brzmiący:

„14) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz udokumentowanie osiągnięcia założonego efektu ekologicznego w projekcie”

zmienia się na:

„14) wykonanie dokumentacji powykonawczej”

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT
Stankiewicz
mgr Marek Stankiewicz